

入 札 結 果 表				
工 事 名 称	今市・六郎線道路改良工事			
工 事 場 所	豊前市大字 今市			
種 別	土 工 事			
概 要	工事延長 L=28.6m 土工 1式 排水工 L=36.1m 舗装工 A=47.6m <sup>2</sup>			
入 札 の 方 法	指 名 競 争 入 札			
指 名 基 準	豊前市建設工事に係る指名競争入札の資格及び審査等に関する要綱 の第4条、第5条による。			
入 札 日	平成 21 年 9 月 1 日			
工 期	原契約の効力が発生した日から 平成 21 年 11 月 5 日			
予 定 価 格 ( 消 費 税 を 除 く )	1,350,000 円	最低制限価格 ( 消費税を除く )		1,071,000 円
指 名 業 者 名	第 1 回 目 入 札	第 2 回 目 入 札	第 3 回 目 入 札	備 考
坪根建設(有)	1,316,000			
(株)久保田組	1,348,000			
景明建設	1,300,000			落札
K M企画工房	1,343,000			
(株)西村組	1,336,000			
以下余白				
契 約 業 者	景明建設			
住 所	豊前市大字千束128			
契 約 額 ( 消 費 税 を 含 む )	1,365,000 円			