

| 入札結果表 | | | | |
|---------------|--|-----------------|--------------|----|
| 工事名称 | 大村・大西線道路改良(その9)工事 | | | |
| 工事場所 | 豊前市大字 大西 | | | |
| 種別 | 土木一式工事 | | | |
| 概要 | 工事延長 L=44.4m 撤去工 1式 水路工 L=15.2m 舗装工 A=161m ² 函渠工 L=29.2m 仮設工 1式 付帯物設置工 1式 | | | |
| 入札の方法 | 条件付一般競争入札(郵便入札) | | | |
| 入札参加条件 | 豊前市公告第 43 号による | | | |
| 開札日 | 令和 4 年 10 月 25 日 | | | |
| 工期 | 原契約の効力が発生した日から 令和 5 年 3 月 15 日 | | | |
| 予定価格(消費税を除く。) | 25,371,000 円 | 最低制限価格(消費税を除く。) | 22,870,000 円 | |
| 入札参加者名 | 第1回目入札 | 第2回目入札 | 第3回目入札 | 備考 |
| (株)石田組豊前支店 | 25,200,000 | | | |
| 二葉建設(株) | 25,100,000 | | | 落札 |
| 松新建設(株) | 25,290,000 | | | |
| 山崎建設 | 25,150,000 | | | |
| (株)釘丸建設 | 25,245,000 | | | |
| (株)ツボネ | 25,188,000 | | | |
| (株)KM企画工房 | 25,270,000 | | | |
| (以下余白) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 契約業者 | 二葉建設(株) | | | |
| 住所 | 豊前市大字三楽172番地 | | | |
| 契約額(消費税を含む) | 27,610,000 円 | | | |